



Częstochowa, dn. 12.12.2011 r.

MOSIR.IV-341-33-4/11

zmiana treści SIWZ

dotyczy zamówienia publicznego nr MOSiR.IV-341-33/11

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **Dostawę urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.**

Tekst, który należy zmienić

Załącznik nr 2 do SIWZ § 3 ust. 1, jest:

"Wykonawca wykona usługę, dostawę na rzecz Zamawiającego w terminie 21 dni od podpisania umowy."

po zmianie:

"Wykonawca wykona usługę, dostawę na rzecz Zamawiającego w terminie 12 dni od podpisania umowy."

Zły termin wykonania zamówienia umieszczony w Załączniku nr 2 do SIWZ to pomyłka pisarska Zamawiającego. Obowiązującym terminem jest okres 12 dni, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i pkt 4 SIWZ.

Zamawiający **nie przedłuża** terminu składania ofert i wpłaty wadium

p.o. Dyrektor

Tomasz Łuszcz